Cze$¢ II - Projekt umowy

CZESC I1. PROJEKT UMOWY

UMOWA nr ... 12007/ PROJEKT
na wykonanie robét budowlanych

06.2007 r. pomiedzy Grupa Regionalng Gorskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego GRUPA
KARKONOSKA z siedziba w Jeleniej Gorze przy ul. Sudeckiej nr 79, posiadajaca numer identyfikacyjny
NIP 736-10-39-808 i Regon 000706869-00047 reprezentowang przez:

zwang dalej w tresci Umowy ,, ZAMAWIAJACYM ”

reprezentowanym przez :

zwanym dalej w tresci Umowy ,, WYKONAWCA ”,

zostata zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Strony stwierdzaja, ze:
1. Zamawiajacy jest wilascicielem nieruchomosci potozonej w Jeleniej Gorze przy ul.Sudeckiej 74
oznaczonej geodezyjnie jako dziatka 188/4.

2. Zamawiajacy jest wlascicielem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.
Termomodernizacja budynku Grupy Karkonoskiej GOPR wraz z zagospodarowaniem przyleglego terenu w
Jeleniej Gorze przy ul. Sudeckiej 79, sktadajacej si¢ z:

a. projektu wykonawczego zagospodarowania terenu - oznacz. Tom I Rej.nr PW/I -1040/06
b. projektu wykonawczego cz. architektoniczna - oznacz. Tom II Rej.nr PW/IT -1040/06
e. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - oznacz. Tom X Rej.nr ST/X -1040/06

f. przedmiaru robdt
1 stanowiacej integralny zalacznik niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy posiada odpowiednie decyzje o ustaleniu warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz pozwolenie nr ............ z dnia ............. r. na realizacj¢ przedmiotowego zamowienia .

4. Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy formularz zawierajacy specyfikacj¢ istotnych warunkow
zaméwienia z miedzy innymi istotnymi dla Zamawiajacego postanowieniami i zobowiazaniami Wykonawcy
oraz, ze sa one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

5. Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia dokumenty:
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- oferta sporzadzona w oparciu o otrzymana specyfikacje istotnych warunkow zamoéwienia, dokumentacj¢
projektowa i specyfikacj¢ wykonania i odbioru robot,

- kosztorys ofertowy z zestawieniem materiatow i tabela elementéw scalonych ,

- harmonogram rzeczowo-finansowy z zaznaczonymi terminami i kwotami ewentualnych ptatnosci za
skonczone elementy.

§2

1. Wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zobowiazuje si¢ do kompleksowego wykonania robdt budowlanych,
opisanych w § 3 niniejszej umowy, w terminie i na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do odbioru wykonanych robdt na warunkach opisanych w niniejszej
umowie i zaptaty umowionej ceny.

3. Przy podpisaniu niniejszej umowy Zamawiajacy ,za protokolarnym potwierdzeniem, zobowiazany jest
przekaza¢ Wykonawcy nastepujaca dokumentacje:

1) pozwolenie na budowg,

2) dodatkowo jeden egzemplarz dokumentacji projektowej

3) ewentualne, inne niezbgdne do realizacji dokumenty - wymagane przez Prawo budowlane.

§3
1. Strony ustalaja , ze zamoéwienie obj¢te niniejsza umowa dotyczy Il Etapu zadania pn.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GRUPY KARKONOSKIEJ GOPR WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU W JELENIEJ GORZE PRZY UL. SUDECKIEJ 79

Cze$¢ I-  Termomodernizacja budynku z zakresem rzeczowym:

- projektowane ocieplenie budynku ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.10 cm, w technologii ,,lekko-
mokrej” ze zmiang wykonczenia elewacji ( m. inn. do demontazu przewidziane jest istniejace deskowanie
w poziomie I pigtra),

- do oczyszczenia i impregnacja granitowej kamieniarki zewngtrznej ,

- do wykonczenia panelem szer. 20 cm z blachy tytanowo-cynkowej # 0,7 mm - patynowanej S$ciany
zewngtrznej od strony pétnocno-zachodniej,

- do potozenia wyprawa z tynku mineralnego silikatowego malowanego farba silikatowa na elewacji parteru
il pigtra,

- remontem schoddéw zewnetrznych ( naprawa konstrukcji zelbetowej schodow, wymiana oktadzin stopni i
podestow, wymiana balustrad).

Wspolny stownik zaméwien wg kodu CPV :
45.45.00.00-6 — roboty budowlane i wykonczeniowe
w tym: 45.45.30.00 - roboty remontowe i renowacyjne

Czes¢ II-  Zagospodarowanie przyleglego terenu z zakresem rzeczowym:

- wykonaniem nawierzchni ciagu pieszego, miejsc postojowych z placem manewrowym -
z drobnowymiarowej betonowej kostki brukowej gr.8 cm

- odwodnieniem terenu ( bez zmiany sieci kanalizacji deszczowe;j),

- wymiang stupoéw o$wietleniowych z oprawami (typu parkowego S-45 : 4 szt , h=4,15 m , z oprawa z kuli
wandaloodpornej , z zaréwka sodowa 1x SON(T) 70W,

- wykonaniem pochylni zewngtrznej dla osob niepetnosprawnych - z nawierzchnia z kostki granitowe;j,

- zalozenie trawnikow na skarpie przy parkingu,

Wsp6lny stownik zamowien wg kodu CPV :
45.11.12.91-4 — roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
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2. Uszczegdtowiony, umowny zakres robot budowlanych II Etapu - okresla dokumentacja projektowa z
orientacyjnymi przedmiarami robo6t i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
- stanowiaca integralny zatacznik niniejszej umowy.

3. Wykonawca w ramach umownego zakresu robot dla II etapu i ustalonego wynagrodzenia ryczattowego
zobowiazuje si¢ rowniez dokona¢ nastgpujacych czynnosci:

1) zorganizowac zaplecze budowy,

2) zlikwidowa¢ zaplecze budowy,

3) zapewni¢ obshuge geodezyjna w trakcie prowadzenia robét ,

4) wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

5) utrzymywaé w porzadku teren budowy w trakcie jej trwania,

6) uporzadkowac teren budowy oraz teren sasiedni po zakonczeniu robdt objetych zakresem niniejszej
umowy,

7) ponie$¢ koszty zaopatrzenia budowy w wodg i energi¢ elektryczna,

8) ponies¢ koszty wszystkich odbioréw dokonywanych przez instytucje branzowe - wymaganych Prawem
budowlanym i szczeg6lnymi przepisami branzowymi,

9) ponies¢ koszty udziatu przedstawicieli stosownych instytucji branzowych w odbiorach— o ile zajdzie taka
konieczno$¢,

4. Umowny zakres robot Wykonawca wykona sam' lub przy udziale konsorcjantow ', podwykonawcow' :

ODPOWIEDZIALNOSC CYWILNA WYKONAWCY

§4
1. Wykonawca posiada polis¢ od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku z prowadzona
dziatalnos$cia gospodarcza od kwoty ................ PLN , wystawiong przez
............................................................................................ , seria i numer
...................................... z data waznosciod................ooceeeeee. dO i

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wilasnych, o odpowiednich
parametrach jakoSciowych i wytrzymatosciowych, posiadajacych wymagane przepisami prawa - dokumenty
dotyczace ich oznakowania oraz dopuszczenia do obrotu i wbudowania w budownictwie mieszkaniowym
oraz zgodne z tre$cia zawarta w odpowiednich specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

3. Do realizacji zamdéwienia uzyte zostana materiaty, urzadzenia i wyroby okreslone w dokumentacji
projektowej i orientacyjnych przedmiarach robot | zamienne o parametrach technicznych réwnowaznych
..................................... ' specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot .

NADZOR INWESTORSKI . ODBIORY
§ 5

1. W czasie budowy Wykonawca prowadzi¢ bedzie dziennik budowy oraz ksiazke¢ obmiaréw — niezaleznie
od przyjetej ryczaltowej formy rozliczania si¢ Stron za realizacjg zakresu rzeczowego 11 Etapu przedmiotu
umowy.

2. Wpisy do dziennika budowy dokonywane bgda w formie kopii i oryginalu. Sporzadzona strona z kopia
wpisu zabierana bedzie przez Inspektora Nadzoru za potwierdzeniem dokonania tej czynnosci. Oryginat
wpisu pozostaje w dzienniku budowy.
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3. Wykonawca zobowiazany jest umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru staly nadzor nad robotami oraz stala
kontrolg jakosci zastosowanych materiatow , jak rowniez przekazywaé na biezaco stosowne dokumenty
potwierdzajace ich zgodno$¢ z dokumentami odniesienia i zezwoleniami na ich wprowadzenie do obrotu i
wbudowania .

4. Inspektor Nadzoru nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu potwierdza swoim podpisem dane wpisane do
dziennika budowy.

5. Zamawiajacy powotuje na inspektora nadzoruU............cccceceviieveeiiencieneenneenne. 7111 T
(7<) PR , legitymujacego si¢ uprawnieniami budowlanymi nr .............

wydanymi przez ............. w specjalnosci ................ 1 w zakresie .................. , przynalezacego do Izby
.................................................. , nrewid..................... , dzialajacego w granicach umocowania okre§lonego

umowa zlecenia i przepisami ustawy —Prawo budowlane .

6. Kierownikiem budowy, reprezentantem Wykonawcy na placu budowy bedzie ........coccvveiennin.

2210 s T s [1) VR s

legitymujacy si¢ uprawnieniami budowlanymi nr ............. wydanymi przez ............. w specjalnosci
................ i w zakresie ..................,  przynalezacego

dOIZDY oo , nr ewidencyjny.........cceeevene .

7. Wszelkie dokumenty majace znaczenie dla prowadzenia i odbioru robdt Zamawiajacy  bedzie
przekazywac¢ kierownikowi budowy.

8. Nadzoér autorski nad robotami w zakresie okreslonym ustawowo przez przepisy Prawa budowlanego
SPrawowac beAzZIi€  ..coovievieiieieeeee e

tel. e ZAM. W eeeieeeeeneenenn

przynalezacy do Izby ........ccccccvvveviiinienieieieeeeeee ,nrewiden.........oceene.n. ,

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru miejsce do pracy.

10.Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania - na zadanie Zamawiajacego- jakosci robdt wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilo$ci zuzytych materiatow.

11.Badania, o ktéorych mowa wyzej , beda wykonywane przez Wykonawceg na wiasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzonych badan okaze sig, ze zastosowane materialty badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszt badan dodatkowych obciaza Wykonawce, poprzez potracenie dokonane przez
Zamawiajacego — z najblizszej po tym zdarzeniu ptatnosci .

Odsetki tytutem nietermonowej ptatnosci obciazaja Wykonawce.

12.Wykonawca jest zobowiazany poinformowac Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt , nie pozniej
jednak niz na 2 dni przed odbiorem, a w przypadku robét zanikowych- niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
na 1 dzien przed ich zakryciem.

CZESCIOWY ODBIOR ROBOT

§6
1. Ilosciowego i jako$ciowego przejecia prac budowlanych dokonuja przedstawiciele Stron na podstawie
wpisu do dziennika budowy , spisujac stosowny protokot z dokonanych czynnosci, ktory stanowi¢ musi
integralny zatacznik do faktury.

1) Odbior jakosciowy odbywa si¢ na podstawie przepisow obowiazujacych w momencie odbioru, zgodnie
ze stosownymi zapisami w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot oraz w Projektach
wykonawczych - w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajacego.
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2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbior najpozniej w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru.

3. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostana wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do ich
usuni¢cia z zastrzezeniem, ze w razie bezskutecznego uptywu terminu odbiér nie bedzie skuteczny; termin
wystawienia faktury przesuwa si¢ o okres przeznaczony na usuni¢cie wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi albo
zastosowac zasady opisane w § 10 ust.2.

KONCOWY ODBIOR ROBOT
§7

1. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Strony dokonaja jego odbioru koncowego w zakresie i
formie umozliwiajacej wystapienie do wlasciwego organu o wydanie decyzji- pozwoleniu na uzytkowanie.
Odbior ten odbywac sig bedzie wg zasad jak w punkcie 2.

2. llosciowego 1 jakoSciowego odbioru koncowego calego =zakresu objetego umowa dokonaja
przedstawiciele Stron na podstawie protokotu odbioru koncowego, co jest dla obu Stron obowiazkowe.

1) Odbior jakosciowy odbywa si¢ na podstawie przepisow obowiazujacych w momencie odbioru, zgodnie ze
stosownymi zapisami w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz w Projektach
wykonawczych - w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy 1 Zamawiajacego oraz fakultatywnie -
Projektanta .

3. Protokot odbioru konicowego zakresu rzeczowego 11 Etapu przedmiotu umowy musi zawiera¢ zapisy Stron
o ewentualnych roszczeniach wynikajacych z jego realizacji pod rygorem utraty mozliwosci ich
dochodzenia. Nie dotyczy to roszczen wynikajacych z gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady fizyczne.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbior najpodzniej w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce wpisem w dzienniku budowy o osiagnigciu gotowosci do odbioru.

5. Wykonawca przed odbiorem koncowym winien dostarczyé Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
odbiorowe, w tym dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby, urzadzenia oraz wbudowane
materialy o§wiadczenia i upowaznienia - zgodnie z przepisami dotyczacymi odbioru obiektow, jak rdwniez
kompletna dokumentacj¢ powykonawcza - o ile sporzadzenie jej byto konieczne.

6. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy wyznaczy termin (nie dluzszy niz 14 dni ) do ich
usunigcia z zastrzezeniem, ze odbidr zostanie dokonany dopiero po ich usunigciu. W przypadku nie

usunigcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia, o ktérych mowa w § 10,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
zastosowac zasady , o ktorych mowa w § 10.

TERMINY REALIZACJI I SKUTKI ZMIANY TERMINOW
§8

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania umowy:
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1) przekazanie pelnej dokumentacji projektowej obejmujacej zakres rzeczowy II Etapu wraz z
oswiadczeniem o jej kompletnosci-najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowys;

2) protokolarne przekazanie placu budowy — w ciagu dwoch dni, liczac wraz z dniem podpisania niniejszej
umowy;

3) rozpoczecie robot — ..................
4) zakonczenie robot - ................... ( data podpisania koncowego protokolu odbioru przedmiotu umowy) .
§9

1.Za przekroczenie umowionych w § 8 terminow ustala si¢ kar¢ umowna za kazdy dzien zwloki wg
ponizszych zasad:

1) za przekroczenie terminu protokolarnego przekazania placu budowy - Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
- 300 PLN

2) za przekroczenie terminu zakonczenia robdt objetych zakresem rzeczowym II Etapu przedmiotu umowy
—Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu - 500 PLN.

§10

1. Niezaleznie od kary umownej, w przypadku uchybienia terminowi realizacji robdt ponad 14 dni,
Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawce do przerwania prac na tych elementach i zleci¢ ich
dokonczenie wskazanemu przez siebie Wykonawcy zastgpczemu na koszt Wykonawcy, bez naruszenia
okresu i warunkéw przez niego udzielonej gwarancji jakosci i regkojmii za wady fizyczne. Dotyczy to
rowniez sytuacji wykonywania przedmiotu umowy z naruszenieniem warunkéw Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt potwierdzonych wpisami do Dziennika Budowy - pomimo dwukrotnego
upomnienia Wykonawcy na pi$mie i nie dokonania odpowiednich korekt przez Wykonawce, w terminie 3
dni od upomnienia.

2.Powyzsze dziatanie Zamawiajacego nie ma wplywu na okres i warunki gwarancji jakos$ci oraz r¢kojmi za
wady fizyczne obiektu — udzielone przez Wykonawcg.

WYNAGRODZENIE I TERMINY PLATNOSCI
§ 11

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia jest cena ryczattowa ustalona w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa z orientacyjnymi przedmiarami roboét, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, jak réwniez zawierajaca wynagrodzenie za czynnosci, o ktérych mowa w § 3 punkt 3.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe , o
ktéorym mowa w punkcie 1. i zgodnie z punktem 4. 4) zlozonej w postgpowaniu oferty — w wysokos$ci
........................ PLN , (STOWIIE: .oeiiiiiiiieiiiee ettt ettt et e et e e saeebeeenbaesnsaesnseesnseenns )y

W tym ....... % podatku od towaréw i ustug stanowi .................. PLN.

3. Fakturownie moze odbywac si¢ do trzech faktur czgSciowych - za odebrane i skonczone elementy oraz
faktura koncowa — po zakonczeniu i odebraniu (podpisaniu bezusterkowego protokotu koncowego
przekazania —przyjecia do eksploatacji ) przedmiotu umowy przez powotana do tego celu Komisje .

4. Platno$ci fakturami czg$ciowymi nie moga przekroczy¢ 70% umownej ceny ryczaltowej , moga by¢
wystawiane wylacznie za skonczone elementy robot oraz w terminach i kwotach — zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiacym zatacznik do umowy.
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Naleznosci Zamawiajacy bedzie przekazywad

a) wylacznie na konto Wykonawcy: ..., — w przypadku , kiedy calo$¢ przedmiotu umowy
wykonuje sam,

b) na konto Wykonawey .............ooeeinnnnn. PLN 1 coviiiiiiiiiiiininnns PLN na konto Podwykonawcy —
w przypadku, kiedy przedmiot umowy wykonuje Wykonawca przy udziale Podwykonawcy.

5. Strony zobowiazuja si¢ do nie podejmowania czynnos$ci zwiazanych ze sprzedaza wierzytelnosci.
§12

1. Na podstawie danych z dziennika budowy, protokotéw odbioru stanu technicznego poszczegodlnych,
zakonczonych elementow robot , jak rdéwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego Wykonawca
wystawi faktury i dostarczy je Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach .

2. Ustala sig terminy ptatnosci faktur:

1) w przypadku faktur czeSciowych - w ciagu 14 dni od daty jej otrzymania tacznie z protokotem odbioru
stanu technicznego robot,

2) w przypadku faktury koncowej - w ciagu 30 dni od daty spisania koncowego, bezusterkowego
odbioru -przekazania do eksploatacji oraz spetnienia wymogdéw §7 niniejszej umowy.

3. W przypadku zwloki w zaplacie Zamawiajacy zobowiazany jest jedynie do zaptaty odsetek ustawowych.

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

1. Wykonawca udziela ......... miesigcy gwarancji jakosci i rekojmii za wady fizyczne za wykonany zakres
rzeczowy Il Etapu przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej ,ktora stanowic
bedzie zatacznik nr ... do protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w oparciu o art. 558 kodeksu cywilnego udziela ......... miesigcy rekojmi za wady fizyczne .

§ 14

Gwarancja jakosci nie uchyla uprawnien Zamawiajacego z tytutu re¢kojmi za wady fizyczne na zasadach
ogolnych.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 15 [ do uszczegbdtowienia po wyborze oferty ]

1.  Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ........ PLN, w formie
/formach .......

2.  Strony postanawiaja, z€ 30% tj. ..cccoceeneen. PLN wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmii, za§ 70% tj. ... PLN

whniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robot.

3.  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w punkcie 1 podlega zwrotowi na
zasadach:
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) § PLN zostanie zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami' wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktoérym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzyna rachunek bankowy Wykonawcy i nie pdzniej niz
w 15 dniu po zakonczeniu okresu rekojmi, a do tego czasu ulokowane zostanie na lokacie terminowej w
w...  Termin dokonania lokaty ustala si¢ jako niezwloczny po dokonaniu odbioru koncowego-
bezusterkowego z jednoczesnym zwrotem Wykonawcy 70% zabezpieczenia gwarantujacego zgodne z
umowg wykonanie robot,

2) e PLN zostanie zwrocone w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru koncowego bezusterkowego.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

1. Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy, w szczegolnosci jezeli:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot,

2) Wykonawca bez porozumienia z Zamawiajacym wstrzyma wykonywanie robot Iub w przypadku, gdy
roboty zostana przerwane bez uzasadnionej przyczyny na dtuzej niz pi¢¢ dni, pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego do ich wznowienia ,

3) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub
zaniedbuje warunki umowne,

4) ogloszona zostanie upadtos¢ Wykonawcy,
5) wydany zastanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

2. Wykonawca ma prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny uporczywie odmawia odbioru roboét lub podpisania protokotu
odbioru, mimo ,iz nie zgtaszat w umownym trybie zastrzezen i uwag do ich wykonania,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistniatej nieprzewidzianej okoliczno$ci nie bedzie
mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy wymaga zlozenia w formie pisemnej o$§wiadaczenia z podaniem uzasadnienia —
pod rygorem niewaznosci.

4. W razie odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktoéra spowodowata
ostapienie od umowy,

2) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot zabezpieczajacych,
jezeli odstapienia od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5. W razie odstapienia od umowy z przyczyn,za ktére Wykonawca nie odpowiada —Zamawiajacy jest
zobowigzany do:

1) dokonania odbioru rob6t w toku na dzien odstapienia oraz zaptaty naleznego wynagrodzenia z tytutu
wykonania czg$ci umowy,

2) przejecia terenu budowy.
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6. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawceg do wykonywania inwentaryzacji - Zamawiajacy po
uplywie trzech dni (3dni) od bezskutecznego oczekiwania , sporzadzi inwentaryzacj¢ sam lub zleci jej
wykonanie podmiotowi trzeciemu — na koszt Strony z winy , ktorej odstapiono od umowy.

§17

1. Wykonawca zobowiazany jest pokry¢ udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiajacego i
wyrownac powstale z tego tytutu straty.

2. W przypadku, gdy zaptacona kara umowna nie rekompensuje poniesionej szkody- Zamawiajacemu
przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

§18

Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych wylacznie od jednej ze Stron - drugiej Stronie
przyshuguje kara umowna w wysokosci 10 % umownej ceny ryczattowej za wykonanie catego przedmiotu
umowy , z wylaczeniem sytuacji , o ktérych mowa w artykule 145 ustawy z 29.01.2004 r.—Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2006.164.1163, ze zm.), kiedy Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
§19

1. Wykonawca zobowiazany jest dba¢ o bezpieczenstwo przy wykonywaniu robot, zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Strony wyznacza swoich przedstawicieli, ktérzy beda odpowiedzialni za stosowanie si¢ do przepiséw
bhp na budowie:

1) ze strony Zamawiajacego: .....ccceecveerevrerveereveennes
2) ze strony Wykonawey: — ooeeeeecieneeeeeeeen

3. Wykonawca upowazni swojego przedstawiciela do natychmiastowego przerwania prac, jesli jego
zdaniem, zagrozone zostato bezpieczenstwo ludzi badz prac na budowie.

§ 20

1. Wykonawca, po zakonczeniu prac budowlanych, zobowiazany jest usuna¢ z obiektu i placu budowy
wszystkie odpadki i opakowania pozostate po wykonaniu robot.

2. W przypadku ,kiedy Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku posprzatania obiektu i placu budowy,
Zamawiajacy zleci taka ustuge na koszt Wykonawcy innej Firmie.

PRZEPISY KONCOWE
§21

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy prawa cywilnego.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno§¢ wprowadzenia takich zmain wynika z
okoliczno$ci,ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dla
Zamawiajaego.
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3. Zmiana dokonana z naruszeniem zapisu ust.2 jest niewazna z mocy przepisow ustawy - Prawo zaméwien
publicznych.

§ 22

Wszelkie spory wynikte podczas wykonywania niniejszej umowy Strony beda rozwiazywac polubownie, a
jesli nie bedzie to mozliwe, to rozstrzygac je bedzie sad wlasciwy dla siedzibyZamawiajacego.

§23
Umowa sporzadzona zostala w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz jest

dla Wykonawcy ,trzy egzemplarze dla Zamawiajacego. ******

Zamawiajacy: Wykonawca:

1 22 . .
- niepotrzebne skresli¢ na etapie sporzadzania umowy
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